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g Comuni del Chiese

FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA

CAPITOLATO D'ONERI

IL TECNICO




ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E CONDIZIONI GENERALI

Oggetto del contratto & la fornitura di materiali edili e ferramenta per la manutenzione degli impianti in
dotazione alla Societa, comprensivo dei servizi connessi, secondo le modalita di consegna e le ulteriori
specifiche descritte nel presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovra assicurare la fornitura dei beni richiesti con le caratteristiche minime indicate a fianco di
ciascun articolo che compone la Perizia di Stima.

ART. 2 — MODALITA’ DI FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dei materiali, comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e consegna presso la
Sede della Societa, dovra essere effettuata a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovra sostenere i
maggiori oneri assicurativi e quelli dovuti ad eventuali necessita di accelerare i trasporti ai fini del rispetto dei
termini convenuti.

La consegna della fornitura dovra avvenire presso la SEDE e si considera avvenuta con sottoscrizione, data ed
ora apposte sui documenti di trasporto, salvo i casi in cui 'Amministrazione provveda a rifornirsi direttamente
dall’aggiudicatario.

La consegna dovra avvenire entro e non oltre 1 (uno) giorno naturale e consecutivo a decorrere dall'ordine,
salvo casi documentali di forza maggiore non imputabili a responsabilita della Ditta assegnataria della
fornitura e per qualsiasi tipo di materiale. Detto termine puo essere prorogato solo su autorizzazione espressa
delllAmministrazione richiedente.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nell'allegata Perizia di Stima
I’Amministrazione richiedente provvedera alla comunicazione di reso. La Ditta aggiudicataria dovra
provvedere al ritiro e alla sostituzione entro 2 (due) giorni naturali dalla comunicazione.

L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilita per vizi apparenti od occulti, non rilevati
all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo. Anche in questo caso seguira comunicazione di reso
e sostituzione della merce entro 20gg naturali dalla comunicazione.

La consegna dovra avvenire durante 'orario di lavoro (dal lunedi al giovedi 8,00 — 12,00 13,00 — 17,00 il
venerdi dalle 8,00 alle 12,00) contattando preventivamente il responsabile, per definire i tempi e le modalita
di consegna.

Al fine di velocizzare i tempi di consegna, i materiali richiesti potranno essere ritirati direttamente dalle
maestranze del cantiere comunale.

ART. 3 — VARIAZIONI DELLE QUANTITA’ E SPECIFICHE CONTRATTUALI

La suddetta previsione di quantita non e in alcun modo vincolante per le parti, in quanto le quantita
effettiva dei materiali richiesti sara legata al fabbisogno reale. Si tratta di mere stime ai fini della
determinazione dell'ammontare dell'appalto e di indicazione di massima. E fatta salva pertanto la facolta
che possano essere richieste maggiori o minori prestazioni rispetto a quanto stimato, senza che cio possa
essere oggetto di pretese o di richiesta di risarcimento da parte della ditta aggiudicataria. Il corrispettivo
liguidato all'appaltatore sara quindi determinato solamente dalla quantita di materiali forniti per il relativo
prezzo offerto in sede di gara (derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto ai singoli prezzi
contenuti nell’Elenco prezzi unitari).

Nella necessita di utilizzare prezzi non indicati nell’Elenco prezzi unitari, in accordo con la ditta aggiudicataria,
si applichera al prezzo dei materiali di listino della ditta appaltatrice lo sconto medio offerto in sede di gara.
Fatto salvo I'importo massimo di contratto come risultante dall’'offerta in fase di gara, che restera invariato,
potra essere inoltre prevista una maggior quantita di un determinato prodotto rispetto ad un altro (applicando
il prezzo ribassato offerto in fase di gara), il tutto all’interno dell’importo contrattuale.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascuna voce di fornitura, si intende compresa e compensata, senza
eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, anche quando tali
oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari
riportate nell’elenco descrittivo delle forniture.

A norma dell’articolo 60 del Codice si applica la revisione prezzi ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che sia decorso almeno un anno dalla stipulazione del contratto;

b) che sussistano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell'importo
dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura
dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;



c) che I'appaltatore presenti apposita tempestiva istanza e che la stessa faccia riferimento agli ultimi indici
disponibili, da applicare per il relativo periodo di riferimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
degli indici medesimi;

d) che I'istanza sia dichiarata ammissibile dall’'amministrazione aggiudicatrice, che provvede entro 60 giorni
dall’istanza, con effetto a partire dal giorno di presentazione dell’istanza ammissibile; resta ferma la
possibilita di richiedere integrazioni all’istanza e, in tal caso, il termine rimane sospeso fino alla produzione
della documentazione richiesta;

e) che l'appaltatore abbia aggiornato il programma dei lavori e che i lavori si siano svolti regolarmente come
da cronoprogramma senza applicazione di penali o diffide per ritardata esecuzione dell’opera o di fasi della
stessa;

f) che sussista adeguata copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici

di costo di costruzione elaborati dall’ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60.

Nell’eventualita che i prodotti vengano acquistati direttamente dagli operatori del comune, il corrispettivo,
per tali quantita, sara decurtato del prezzo di trasporto medio come risultante dall’'offerta.

ART. 4 — OBBLIGHI A CARICO DELLAPPALTATORE

Lappaltatore, nell'adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed
accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il
presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’'esecuzione della fornitura.

La stipulazione del contratto da parte dell’'appaltatore equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione della fornitura.

ART. 5 — NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI Le

norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- lalegge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina
delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge
provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della
legge provinciale sull'energia 2012”;

- lalegge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attivita contrattuale e dell'amministrazione dei beni
della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n.
10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente:
"Disciplina dell'attivita contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le
diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- lalegge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136”;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della



direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita competenti a fini
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAl del Consiglio.”; - le norme
del codice civile.
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in
caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
Nel caso in cui una o pil previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o
dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le
rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo
spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a
norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non piu attuabili, altre
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che
le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed
agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.l) il presente capitolato speciale d’appalto;

a.2) I'offerta economica dell’appaltatore;

a.3) la perizia di stima;

a.5) lo schema di contratto.

Il contratto é stipulato, a pena di nullita, in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 — DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avra efficacia dal 01 luglio 2025 ed avra scadenza il 30 giugno 2027.

L'appalto ha durata BIENNALE a decorrere dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori
e/o dalla sottoscrizione del contratto con scadenza giugno 2027.

LUAmministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere l'avvio della prestazione
contrattuale con I'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.
Alla scadenza, il contratto sara risolto automaticamente senza formalita.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto puo essere
rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche
e tecniche offerte dall’appaltatore.

Qualora allo scadere dell'appalto non siano state completate le formalita relative al nuovo appalto e
conseguente affidamento del servizio, il contratto puo essere eventualmente prorogato per il tempo
strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente.

In tal caso la Ditta aggiudicataria dovra garantire I'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla
data di assunzione della fornitura da parte della Ditta subentrante, fermo restando tutte le condizioni stabilite
nel contratto e nel relativo Capitolato.

ART. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del
capitolato tecnico, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo
rischio.

L'importo presunto della fornitura dipendente dal presente Capitolato a durata biennale & stimato in
complessivi € 31.000,00 cosi distinti: € 0,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 18.000,00 soggetti
a ribasso, € 4.000,00 quali somme per interventi non preventivabili, € 9.000,00 per somme relative ad
un’opzione di proroga per un ulteriore anno importi IVA ESCLUSA.

La cifra indica I'importo presunto della fornitura che potra variare in piu o in meno per effetto delle variazioni
dei servizi stessi, senza che I'appaltatore possa trarne ragione per avanzare pretese di compensi o indennizzi
di qualsiasi natura.

Non sono ammesse offerte in rialzo pena l'esclusione.




L'offerente e vincolato alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Dopo tale periodo l'offerente si riterra svincolato da detto obbligo.
Limporto di fatturazione dovra essere scontato del ribasso d’asta offerto in sede di gara e dovra comprendere:

LUOFFERTA DOVRA’ COMPRENDERE

1. Uno sconto fisso su materiali e trasporti - da applicare ai prezzi di elenco ed eventualmente ai prezzi
di listino del fornitore, per qualsiasi materiale trasportato e fornito.

Il listino di riferimento dell’Appaltatore dovra contenere le condizioni piu vantaggiose per FAmministrazione
ed i prezzi dovranno rimanere invariati per I'intero periodo contrattuale.

Resta inteso sin da ora che I'importo d’appalto & presunto, pertanto la ditta non potra avanzare diritti e
pretese di sorta qualora I'importo di contratto non venga raggiunto nella sua interezza al termine dell’anno
contrattuale.

Il ribasso d’asta offerto in sede di gara andra applicato ai singoli prezzi che compongono I'elenco prezzi di
riferimento (perizia di stima) e/o del listino prezzi della ditta aggiudicataria.

La Fornitura si intende presso la SEDE o presso i magazzini dell’aggiudicatario, di materiali edili e ferramenta
di ottima qualita, rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato e alle normative vigenti di settore. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, quando richiesto, allo
scarico in cantiere, al rispetto della marcatura CE per i prodotti forniti.

Il trasporto si intende compreso per consegne di importo pari o superiore ad € 100,00; sotto la soglia sara
riconosciuto il costo previsto dalla relativa voce di elenco per la consegna a destino.

Il costo per la fornitura di prodotti non previsti dall’elenco prezzi unitari — elenco descrittivo dei beni, sara
ricavato applicando al prezzo dei materiali che compongono il listino generale della ditta appaltatrice, lo
sconto offerto in sede di gara.

ART. 9 — DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di
direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il
responsabile del procedimento controlla |'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore
dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.

ART. 10 — AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell’esecuzione da avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’appaltatore tutte
le istruzioni e direttive necessarie.

Lappaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I'avvio
dell’'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

ART. 11 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 12 — MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 120 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Lappaltatore provvede alla fatturazione dei corrispettivi a cadenza mensile.

| pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalita previste dall’art.
31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai
termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.



Laccertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione
a cui si riferisce ed & condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da
parte dell’appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
documentazione fiscale.

In conformita all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di inadempienza contributiva,
risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo a personale dipendente
dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto,
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformita allo stesso articolo, sull'importo netto progressivo delle prestazioni & operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

In conformita all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di
qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle
parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere
comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante I'invio dell’atto di modifica redatto nelle
stesse forme dell’'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede
all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non é richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di fornitura indicate
in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni
indicate nel periodo precedente.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia
prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto
successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).

ART. 14 — CONTROLLI SULLUESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibili dette attivita di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali
in forma scritta e I'appaltatore &€ chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni
correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali,
ferma restando l'applicazione delle penali di cui all’art. 25.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i presupposti
di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

ART. 15 - VICENDE SOGGETTIVE DELLAPPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 120 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la
stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i
requisiti richiesti dalla legge.

ART. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO E
vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto.



ART. 17 - SUBAPPALTO

In conformita a quanto previsto dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente alla quota
subappaltabile, il subappalto € ammesso entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Lappaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi
e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pena il diniego
dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non
autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita
assoluta.

ART. 18 — TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela,
sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali,
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19 — CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELLAPPALTO
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso,
derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 20 - SICUREZZA

Lappaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le
prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, siimpegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni
contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Lappaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle
vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente
capitolato.

ART. 21 — ELEZIONE DI DOMICILIO DELLAPPALTATORE
Lappaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel
contratto di appalto.

ART. 22 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento € la Societa E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.a.,
che ha diritto di determinare le finalita e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016,
n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevita, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai
Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento,
infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorita, che abbia accesso a dati
personali, non puo trattare tali dati se non é istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Nell'ambito
dell’attivita oggetto del contratto, I'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti
della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’appaltatore, deve
avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto,
I'appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, € nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo
I'allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d’appalto, per
gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di
Responsabile & valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considerera revocata a completamento
dell’incarico.

ART. 23 — GARANZIA DEFINITIVA
Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.



ART. 24 — OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilita
civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione
appaltante.

In relazione a quanto sopra, 'appaltatore siimpegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze
a copertura rischi, infortuni e responsabilita civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale
operante nell'ambito del contratto.

Lappaltatore sara ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avra
pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 25 — PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non imputabile allAmministrazione contraente ovvero a
forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, verra applicata la penale
di Euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Lapplicazione della penale verra effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale I'appaltatore avra
facolta di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC
contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da
parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere I'importo relativo alle penali applicate dalle
competenze spettanti all’'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto
dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato. Nel caso in cui I'importo della penale,
calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante
procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno
patito a causa dell’'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso |'appaltatore
dall'adempimento dell’'obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere 'obbligo di
pagamento della medesima penale.

ART. 26 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 27 — RECESSO
Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 28 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e I'appaltatore, che non si
siano potute definire con I'accordo bonario ai sensi dell’art. 211 del 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sia
durante I'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, € competente in via esclusiva il Foro di
Trento.

E escluso I'arbitrato ed & vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 29 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai
sensi della legge 136/2010 e s.m.: “Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari).

l. Limpresa XXX, in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’impresa XXX nell'ambito del contratto
sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG /CUP , assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il. Limpresa XXXX, in qualita di subcontraente dell'impresa XXX, si impegna a dare immediata
comunicazione alla Societa della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il. Limpresa XXXX, in qualita di subcontraente dell'impresa XXX, siimpegna ad inviare copia del presente
contratto a Comune di Pinzolo



Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del
Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore e i subcontraenti in ordine
all'apposizione della clausola sull’'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati,
destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi
scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA, dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro
sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono
anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso
il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP)
ART. 30 — OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso dell’'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o
agente.

ART. 31 — SPESE CONTRATTUALI
Limposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a
carico dell'appaltatore.

ART. 32 — INTERVENUTA DISPONIBILITA’ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la
disponibilita di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, che rechino condizioni pill vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in
cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformita a dette convenzioni. Il recesso diverra
operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15
(quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle
ancora da eseguire.

ART. 33 — DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell’'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta
previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190
(“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa
di risoluzione del contratto.

ART. 34 — DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV2

Per I'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d’appalto, I'appaltatore & tenuto ad
applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. |
costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall’lamministrazione aggiudicatrice
all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse,
mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della Ip 2/2016.
Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del
termine contrattuale a seguito dell’applicazione delle predette misure di prevenzione.



ART. 35 — NORME DI CHIUSURA

Lappaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e
accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per I'espletamento della fornitura,
nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



